
Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 1

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Wymiana drzwi i roboty malarskie
1 Element Sala nr 12
1.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
1.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
1.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
1.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(5,96+5,10)*2*0,99 21,898800
5,96*5,10 30,396000

RAZEM: 52,294800 m2 52,295
1.5 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(5,96+5,10)*2*2,05 45,346000

RAZEM: 45,346000 m2 45,346
1.6 KNR 19/931/6 

(1)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
2 Element Sala nr 11
2.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
2.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
2.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
2.4 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(5,63+6,00)*2*1,54 35,820400
5,63*6,00 33,780000

RAZEM: 69,600400 m2 69,600
2.5 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(5,96+5,10)*2*1,53 33,843600

RAZEM: 33,843600 m2 33,844
2.6 KNR 19/931/6 

(1)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 2

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

3 Element Sala nr 10
3.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,85*2,10 1,785000

RAZEM: 1,785000 m2 1,785
3.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
3.3 KNR 1312/101/3 Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,45*1,15*0,25 0,129375
RAZEM: 0,129375 m3 0,129

3.4 KNR 1901/334/5 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane
Wyliczenie ilości robót:

1,45*4 5,800000
RAZEM: 5,800000 m 5,800

3.5 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,45*2,10*2 1,890000
RAZEM: 1,890000 m2 1,890

3.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne
Wyliczenie ilości robót:

(5,74+3,960)*2*1,54 29,876000
5,74*3,96 22,730400

RAZEM: 52,606400 m2 52,606
3.7 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(5,74+3,96)*2*1,53 29,682000

RAZEM: 29,682000 m2 29,682
3.8 KNR 19/931/6 

(1)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
4 Element Sala nr 9
4.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
4.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
4.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
4.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
4.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(3,47+2,36)*2*1,59 18,539400
3,47*2,36 8,189200

RAZEM: 26,728600 m2 26,729
4.6 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(3,47+2,36)*2*1,45-1,45*0,92 15,573000
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 17,463000 m2 17,463



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 3

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

4.7 KNR 19/931/6 
(1)

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
5 Element Sala nr 8
5.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
5.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
5.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
5.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
5.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(3,71+4,28)*2*1,00 15,980000
3,71*4,28 15,878800

RAZEM: 31,858800 m2 31,859
5.6 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(3,71+4,286)*2*2,06-1,67*1,42 30,572120
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 32,462120 m2 32,462
5.7 KNR 19/931/6 

(1)
Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe oszklone drzwi aluminiowe, jednoskrzydłowe, osadzanie na 
kotwach, z szybami 1-komorowymi

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
6 Element Korytarz
6.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000
1,18*2,04 2,407200

RAZEM: 4,717200 m2 4,717
6.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej ze skosami

Wyliczenie ilości robót:
0,30*0,45*2,10 0,283500
0,45*0,45*0,5*2*2,10 0,425250

RAZEM: 0,708750 m3 0,709
6.3 KNR 1901/334/5 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane

Wyliczenie ilości robót:
1,70*4 6,800000

RAZEM: 6,800000 m 6,800
6.4 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
6.5 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
6.6 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(18,52+1,89)*2*1,52 62,046400
3,29*2*1,52 10,001600
18,52*1,89+1,45*3,29 39,773300

RAZEM: 111,821300 m2 111,821



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 4

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

6.7 KNR 401/1206/2
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(18,52+1,89)*2*1,47 60,005400
3,29*2*1,47 9,672600
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 71,568000 m2 71,568
6.8 KNR 202/1204/5 Drzwi stalowe, przeciwpożarowe, ponad 2·m2, 2-stronne

Wyliczenie ilości robót:
1,40*2,10 2,940000

RAZEM: 2,940000 m2 2,940
6.9 KNNRS 5/407/3 

(1)
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t., w 
magazynach na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, tynk na betonie, wyłącznik 1-biegunowy, 
przeniesienie

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
6.10 DC 18/702/1 (1) Ochrona narożników zewnętrznych - narożnik aluminiowy z włókna szklanego

Wyliczenie ilości robót:
parter 8*2*1,47 23,520000
piętro 2*1,50 3,000000

RAZEM: 26,520000 m 26,520
7 Element Pomieszczenie socjalne
7.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
7.2 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
3,35*4,00 13,400000

RAZEM: 13,400000 m2 13,400
7.3 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(3,35+4,00)*2*3,08-1,51*2,16+(1,51+2,16)*0,37 43,372300

RAZEM: 43,372300 m2 43,372
7.4 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
8 Element Kuchnia
8.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
8.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
8.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
8.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
8.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
3,58*1,92 6,873600
(3,58+1,92)*2*1,23 13,530000

RAZEM: 20,403600 m2 20,404
8.6 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(3,58+1,92)*2*1,85-1,22*1,85-1,27*1,85 15,743500

RAZEM: 15,743500 m2 15,744



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 5

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

8.7 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
9 Element Magazyn sprz ętu i bielizny
9.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
9.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
9.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
9.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
9.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(4,69+1,68)*2*1,56 19,874400
4,69*1,68 7,879200

RAZEM: 27,753600 m2 27,754
9.6 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(1,68+4,69)*2*1,51 19,237400

RAZEM: 19,237400 m2 19,237
9.7 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,10 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
10 Element Łazienka personelu
10.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,85*2,10 1,785000

RAZEM: 1,785000 m2 1,785
10.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,05*0,45*2,10 0,047250

RAZEM: 0,047250 m3 0,047
10.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
10.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,10*2 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
10.5 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(1,72+3,46)*2*1,10 11,396000

RAZEM: 11,396000 m2 11,396
10.6 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,10 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 6

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

11 Element Pomieszczenie kierowniczki
11.1 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(4,92+2,60)*2*3,06 46,022400

RAZEM: 46,022400 m2 46,022
11.2 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,10 2,310000

RAZEM: 2,310000 m2 2,310
12 Element Brudownik

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,10 1,890000

RAZEM: 1,890000
12.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,60*2,10 1,260000

RAZEM: 1,260000 m2 1,260
12.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,30*0,25*2,10 0,157500

RAZEM: 0,157500 m3 0,158
12.3 KNR 1312/101/3 Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych

R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000
Wyliczenie ilości robót:

0,45*0,90*0,25 0,101250
RAZEM: 0,101250 m3 0,101

12.4 KNR 1901/334/5 Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane
Wyliczenie ilości robót:

1,20*2 2,400000
RAZEM: 2,400000 m 2,400

12.5 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm
Wyliczenie ilości robót:

0,25*2,10*2 1,050000
RAZEM: 1,050000 m2 1,050

12.6 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:

0,25*2,10*2 1,050000
RAZEM: 1,050000 m2 1,050

12.7 KNR 401/1206/2
(1)

Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(1,34+2,23)*2*3,06 21,848400

RAZEM: 21,848400 m2 21,848
12.8 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,10 1,890000

RAZEM: 1,890000 m2 1,890
13 Element Składzik
13.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
13.2 KNR 401/1204/2 Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:
(1,81+2,25)*2*1,46 11,855200
1,81*2,25 4,072500

RAZEM: 15,927700 m2 15,928
13.3 KNR 401/1206/2

(1)
Malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych, ściany, bez szpachlowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
(1,81+2,25)*2*1,60 12,992000

RAZEM: 12,992000 m2 12,992



Wymiana drzwi i roboty malarskie strona nr: 7

Wymiana drzwi i roboty malarskie

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

13.4 KNNRS 
2/1002/1

Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone, pełne z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
1,05*2,10 2,205000

RAZEM: 2,205000 m2 2,205
14 Element Kuchnia nr 2
14.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,80*2,80 2,240000

RAZEM: 2,240000 m2 2,240
14.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,45*2,80 0,126000

RAZEM: 0,126000 m3 0,126
14.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,45*2,80*2 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520
14.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
2.520 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520
14.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
2.520 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520
14.6 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończonez naświetlem z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,80 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520
15 Element WC
15.1 KNR 

1901/1019/3
Demontaż ościeżnic drewnianych okiennych i drzwiowych, 1,5-2,0·m2

Wyliczenie ilości robót:
0,60*2,80 1,680000

RAZEM: 1,680000 m2 1,680
15.2 KNNRW 

3/1301/1
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,30*0,12*2,80 0,100800

RAZEM: 0,100800 m3 0,101
15.3 KNR 202/808/11 Tynki cementowe III kategorii, wykonywane ręcznie, na ościeżach szerokości 40-50·cm

Wyliczenie ilości robót:
0,12*2,80*2 0,672000

RAZEM: 0,672000 m2 0,672
15.4 KNR 202/815/4 Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
0.672 0,672000

RAZEM: 0,672000 m2 0,672
15.5 KNR 202/1505/3 Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
0.672 0,672000

RAZEM: 0,672000 m2 0,672
15.6 KNNRS 

2/1002/1
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie płytowe wykończonez naświetlem z ościeżnicą

Wyliczenie ilości robót:
0,90*2,80 2,520000

RAZEM: 2,520000 m2 2,520
16 Element Roboty dodatkowe
16.1 KNR 401/108/18 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:
0.047+0.047+0.047+0.129+0.047+0.047+0.709+0.047+0.047+0.047
+0.158+0.101+0.126+0.101 1,700000

RAZEM: 1,700000 m3 1,700
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16.2 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
1.700 1,700000

RAZEM: 1,700000 m3 1,700
16.3 Kalkulacja 

indywidualna
Reperacja podłóg z wykładziny i gresu przy wymienianych ościeżnicach

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
16.4 Kalkulacja 

indywidualna
Uzupełnienie tynków i malowania przy wymienianych ościeżnicach

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000


