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Kosztorys Remont pomieszcze ń pralni
1 Element Magazyn brudnej i czystej bielizny, pom 1 i 2
1.1 KNR 1326/104/2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Demontaż gniazd wtyczkowych demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie metalowej 3-bieg. 
16A

Wyliczenie ilości robót:
10 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt 10,000
1.2 KNNRW 9/501/6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

1.3 KNRW 403/1117
/1 analogia

Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub,  przewód 
do 7,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
1.4 DC 20/121/2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy z podłogi
Wyliczenie ilości robót:

5,92*5,66 33,507200
RAZEM: 33,507200 m2 33,507

1.5 DC 20/121/1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian

Wyliczenie ilości robót:
(5,66+5,52*2)*1,50-1,50*0,90 23,700000

RAZEM: 23,700000 m2 23,700
1.6 KNNRW 

3/1301/1
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej

Wyliczenie ilości robót:
0,10*0,45*2,10 0,094500

RAZEM: 0,094500 m3 0,095
1.7 KNR 1312/101/3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych nadproże
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,20*0,25*0,45 0,135000

RAZEM: 0,135000 m3 0,135
1.8 KNR 401/201/1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4·m deskowań konstrukcji
Wyliczenie ilości robót:

1,50*1,00*2 3,000000
RAZEM: 3,000000 m2 3,000

1.9 KNR 1901/334/5 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane

Wyliczenie ilości robót:
3*1,40 4,200000

RAZEM: 4,200000 m 4,200
1.10 KNRW 

401/303/2 (1)
Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe
Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów, na zaprawie  cementowo-wapiennej, grubości 1/2 
cegły

Wyliczenie ilości robót:
1,016*2,07 2,103120

RAZEM: 2,103120 m2 2,103
1.11 KNR 202/803/3 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III zamurowany otwór
Wyliczenie ilości robót:

1,16*2,07 2,401200
RAZEM: 2,401200 m2 2,401

1.12 KNR 202/803/3 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III

Wyliczenie ilości robót:
1,40*(0,25*2+0,45) 1,330000
2,05*0,45*2 1,845000

RAZEM: 3,175000 m2 3,175
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1.13 KNNRW 2/307/6 Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe
Ściany i ścianki z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ NDF, ścianki działowe z bloków 3NFD

Wyliczenie ilości robót:
(3,73+2,92*2)*2,65-1,00*2,05*2 21,260500

RAZEM: 21,260500 m2 21,261
1.14 KNNRS 

2/1003/3
Kody CPV: 45262520-2  Roboty murowe
Ościeżnice stalowe typu FD·8

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
1.15 KNR 202/803/3 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

1,16*2,07*2 4,802400
21.261*2 42,522000

RAZEM: 47,324400 m2 47,324
1.16 KNR 202/815/4 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:

(0,96+5,92+2,77+3,73+2,90)*2*0,65+(3,63+2,75*2)*0,65 27,098500
RAZEM: 27,098500 m2 27,099

1.17 KNR 202/815/6 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa

Wyliczenie ilości robót:
3,76+14,31+14,31 32,380000

RAZEM: 32,380000 m2 32,380
1.18 KNR 202/1505/3 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie

Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne
Wyliczenie ilości robót:

27.099+32.380 59,479000
RAZEM: 59,479000 m2 59,479

1.19 KNR 
401/1212/23 (2)

Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
0,88*0,56*2 0,985600

RAZEM: 0,985600 m 0,986
1.20 KNR 

401/1212/28 (1)
Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
2,65*2+4,00 9,300000

RAZEM: 9,300000 m 9,300
1.21 KNR 12/829/1 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

(0,96+5,92+2,77+3,73+2,90)*2*2,00+(3,63+2,75*2)*2,00-1,00*2*2*2,
00 75,380000

RAZEM: 75,380000 m2 75,380
1.22 KNR 12/829/6 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

75.380 75,380000
RAZEM: 75,380000 m2 75,380

1.23 KNRW 
215/218/1

Kody CPV: 45332300-6  Roboty instalacyjne kanalizacyjne
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.24 KNR 12/1118/1 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

3,76+14,31+14,31+1,00*0,45 32,830000
RAZEM: 32,830000 m2 32,830

1.25 KNR 12/1118/8 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
Posadzki płytkowe z gresu układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
32.830 32,830000

RAZEM: 32,830000 m2 32,830
1.26 KNNRW 

5/1207/1
Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle m 30

1.27 KNNR 5/205/1 Kody CPV: 45311000-0  Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5·mm2 m 30
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1.28 KNNRW 
5/1208/1

Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm m 30

1.29 KNNRS 5/407/3 
(1)

Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t., w 
magazynach na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, tynk na betonie, wyłącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
1.30 KNNRW 5/502/4 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe do 4x40W
Wyliczenie ilości robót:

5 5,000000
RAZEM: 5,000000 kpl 5,000

1.31 KNR 202/1017/2 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,00*2,05*2 4,100000

RAZEM: 4,100000 m2 4,100
1.32 KNRW 

217/137/1
Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.33 KNR 31/107/5 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Podejścia dopływowe do baterii
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

1.34 KNR 215/208/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.35 KNR 215/205/1 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Rurociągi z PCW, na ścianach i pod posadzką, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

3+4 7,000000
RAZEM: 7,000000 m 7

1.36 KNR 31/107/5 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do pralki

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.37 KNR 215/208/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3

1.38 KNR 215/208/5 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 110·mm

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1
1.39 KNR 215/205/1 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Rurociągi z PCW, na ścianach, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

8 8,000000
RAZEM: 8,000000 m 8

1.40 KNNRS 4/212/2 
(2)

Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1
1.41 KNNR 4/137/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1
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1.42 KNR 401/108/18 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych

Wyliczenie ilości robót:
33.507*0,01+23.700*0,01+0.095+0.135 0,802070

RAZEM: 0,802070 m3 0,802
1.43 KNR 401/108/20 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
0.802 0,802000

RAZEM: 0,802000 m3 0,802
2 Element Magazyn  pom 3, 4, 5, 6
2.1 KNNRW 9/501/6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Oprawy oświetleniowe zawieszane, przykręcane, demontaż oprawy świetlówkowej z kloszem
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

2.2 KNR 1326/104/2 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demontaż gniazd wtyczkowych demontaż gniazd wtyczkowych natynkowych w obudowie metalowej 3-bieg. 
16A

Wyliczenie ilości robót:
7 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
2.3 KNRW 

403/1117/1
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów, wykuciem kołków lub odkręceniem śrub, podłoże 
drewniane, przewód do 7,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
50 50,000000

RAZEM: 50,000000 m 50,000
2.4 KNR 402/235/6 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Demontaż umywalki
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 kpl 1,000

2.5 KNR 402/132/1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Demontaż baterii, umywalkowej i zmywakowej

Wyliczenie ilości robót:
1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.6 KNNR 8/307/3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Demontaż rurociągu stalowego o połączeniach spawanych, Fi·40-50·mm
Wyliczenie ilości robót:

5,60*4 22,400000
RAZEM: 22,400000 m 22,400

2.7 KNR 728/301/10 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozebranie podłóg i posadzek, z lasrtyka i z betonu grubości 10 cm

Wyliczenie ilości robót:
5,92*5,13 30,369600

RAZEM: 30,369600 m2 30,370
2.8 DC 20/121/1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Skucie płytek ceramicznych z warstwą zaprawy ze ścian
Wyliczenie ilości robót:

1,00*1,60 1,600000
0,10*(5,92+5,13)*2 2,210000

RAZEM: 3,810000 m2 3,810
2.9 KNR 1312/101/3 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Rozbiórki konstrukcji i elementów żelbetowych nadproże drzwiowe
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
1,20*0,25*0,45 0,135000

RAZEM: 0,135000 m3 0,135
2.10 KNNRW 

3/1301/1
Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Rozbiórka, ściany na zaprawie cementowo-wapiennej, brzegi skośne

Wyliczenie ilości robót:
0,50*0,45*2,10 0,472500

RAZEM: 0,472500 m3 0,473
2.11 KNR 401/201/1 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Deskowanie elementów betonowych i żelbetowych, stemplowania w wysokości do 4·m deskowań konstrukcji
Wyliczenie ilości robót:

2,00*1,00*2 4,000000
RAZEM: 4,000000 m2 4,000
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2.12 KNR 1901/334/5 Kody CPV: 45223000-6  Roboty budowlane w zakresie konstrukcji
Wykucie otworów w ścianach z wyrównaniem ościeży, dopłata za nadproża prefabrykowane

Wyliczenie ilości robót:
3*1,70 5,100000

RAZEM: 5,100000 m 5,100
2.13 KNR 202/803/3 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

1,70*(0,25*2+0,45) 1,615000
2,05*0,45*2 1,845000

RAZEM: 3,460000 m2 3,460
2.14 KNR 202/1101/1

(1)
Kody CPV: 45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów
Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany taczkami lub japonkami, zwykły

Wyliczenie ilości robót:
5,93*5,13*0,10 3,042090

RAZEM: 3,042090 m3 3,042
2.15 KNR 202/604/3 

(3)
Kody CPV: 45320000-6  Roboty izolacyjne
Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych, papą na lepiku na gorąco, 1·warstwa

Wyliczenie ilości robót:
5,93*5,13 30,420900

RAZEM: 30,420900 m2 30,421
2.16 KNR 202/1102/2 Kody CPV: 45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20·mm, zatarte na gładko
Wyliczenie ilości robót:

30.421 30,421000
RAZEM: 30,421000 m2 30,421

2.17 KNR 202/1102/3 Kody CPV: 45234130-6  Roboty budowlane w zakresie podkładów
Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10·mm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
30.421 30,421000

RAZEM: 30,421000 m2 30,421
2.18 KNNRW 2/307/6 Kody CPV: 45262522-6  Roboty murarskie

Ściany i ścianki z bloczków wapienno-piaskowych drążonych typ NDF, ścianki działowe z bloków 3NFD
Wyliczenie ilości robót:

(5,13+4,18+1,80*2)*2,65-1,10*2,05*2-0,90*2,05*2 26,011500
RAZEM: 26,011500 m2 26,012

2.19 KNNRS 
2/1003/3

Kody CPV: 45262522-6  Roboty murarskie
Ościeżnice stalowe typu FD·8

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4
2.20 KNR 202/803/3 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria·III
Wyliczenie ilości robót:

1,16*2,07 2,401200
26.012*2 52,024000

RAZEM: 54,425200 m2 54,425
2.21 KNR 202/815/4 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:

(4,18+2,51+1,62+1,69+1,75+1,04)*2*0,65+(1,49+1,75+1,03+2,82)*0
,65 21,235500

RAZEM: 21,235500 m2 21,236
2.22 KNR 202/815/6 Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej

Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa
Wyliczenie ilości robót:

10,47*2+2,20*2+3,49 28,830000
RAZEM: 28,830000 m2 28,830

2.23 KNR 202/1505/3 Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłoży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
21.236+28.830 50,066000

RAZEM: 50,066000 m2 50,066
2.24 KNR 

401/1212/23 (2)
Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, grzejniki rurowo-żebrowe, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
0,88*0,56*2 0,985600

RAZEM: 0,985600 m 0,986
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2.25 KNR 
401/1212/28 (1)

Kody CPV: 45442100-8  Roboty malarskie
Malowanie farbą olejną elementów metalowych, rury wodociągowe i gazowe, średnica 50·mm, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:
2,65*2+4,00 9,300000

RAZEM: 9,300000 m 9,300
2.26 KNR 12/829/1 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

(4,18*2+2,51*2+1,62+1,69+1,75+1,04)*2*2,00+(1,49+1,75+1,03+2,8
2)*2,00-(1,10+0,90)*2*2*2,00 76,100000

RAZEM: 76,100000 m2 76,100
2.27 KNR 12/829/6 Kody CPV: 45432000-4  Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian

Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda zwykła
Wyliczenie ilości robót:

76.100 76,100000
RAZEM: 76,100000 m2 76,100

2.28 KNRW 
215/218/1

Kody CPV: 45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
Wpust ściekowy z tworzywa sztucznego, Fi·50·mm

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
2.29 KNR 12/1118/1 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg

Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża
Wyliczenie ilości robót:

10,47*2+2,20*2+3,49+1,45*0,45 29,482500
RAZEM: 29,482500 m2 29,483

2.30 KNR 12/1118/8 Kody CPV: 45432100-5  Kładzenie i wykładanie podłóg
Posadzki płytkowe z gresu układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda zwykła

Wyliczenie ilości robót:
29.483 29,483000

RAZEM: 29,483000 m2 29,483
2.31 KNNRW 

5/1207/1
Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych, w cegle

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40
2.32 KNNR 5/205/1 Kody CPV: 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 
7,5·mm2

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40
2.33 KNNRW 

5/1208/1
Kody CPV: 45324000-4  Roboty w zakresie okładziny tynkowej
Zaprawianie bruzd, szerokość bruzdy do 25 mm

Wyliczenie ilości robót:
40 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40
2.34 KNNRS 5/407/3 

(1)
Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
Wypusty oświetleniowe i gniazd wtykowych wykonywane przewodami kabelkowymi na uchwytach n.t., w 
magazynach na wyłącznik lub przełącznik świecznikowy, tynk na betonie, wyłącznik 1-biegunowy

Wyliczenie ilości robót:
11, 11,000000

RAZEM: 11,000000 szt 11,000
2.35 KNNRW 5/502/4 Kody CPV: 45311200-2  Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetlówkowe do 4x40W
Wyliczenie ilości robót:

7 7,000000
RAZEM: 7,000000 kpl 7,000

2.36 KNR 202/1017/2 Kody CPV: 45421000-4  Roboty w zakresie stolarki budowlanej
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wewnątrzlokalowe, fabrycznie wykończone, 1-dzielne pełne, ponad 
1.6·m2

Wyliczenie ilości robót:
1,10*2,05*2+0,90*2,05*2 8,200000

RAZEM: 8,200000 m2 8,200
2.37 KNRW 

217/137/1
Kody CPV: 45331210-1  Instalowanie wentylacji
Kratki wentylacyjne typ·A - do przewodów murowych, o obwodach do 1000·mm
R = 0,955   M = 1,000   S = 1,000

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
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2.38 KNR 31/107/5 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Podejścia dopływowe do baterii

Wyliczenie ilości robót:
5 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5
2.39 KNR 215/208/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm
Wyliczenie ilości robót:

3 3,000000
RAZEM: 3,000000 szt 3

2.40 KNR 215/205/1 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Rurociągi z PCW, na ścianach i pod posadzką, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
3+4 7,000000

RAZEM: 7,000000 m 7
2.41 KNR 31/107/5 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Podejścia dopływowe do baterii i płuczek ustępowych, do pralki
Wyliczenie ilości robót:

1 1,000000
RAZEM: 1,000000 szt 1

2.42 KNR 215/208/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Dodatek za podejścia odpływowe z rur PCW, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
3 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3
2.43 KNR 215/205/1 

analogia
Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Rurociągi z PCW, na ścianach i pod posadzką, łączone metodą wciskową, Fi 40·mm

Wyliczenie ilości robót:
4+11+3 18,000000

RAZEM: 18,000000 m 18,00
2.44 KNNRS 4/212/2 

(2)
Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Umywalka pojedyńcza z syfonem gruszkowym z baterią umywalkową stojącą, z syfonem z tworzywa 
sztucznego

Wyliczenie ilości robót:
4 4,000000

RAZEM: 4,000000 kpl 4
2.45 KNNR 4/137/2 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

Bateria umywalkowa lub zmywakowa, stojąca, Dn·15·mm
Wyliczenie ilości robót:

2 2,000000
RAZEM: 2,000000 szt 2

2.46 KNNR 4/135/1 Kody CPV: 45332400-7  Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych
Zawór czerpalny Dn·15·mm

Wyliczenie ilości robót:
2 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2
2.47 KNR 401/108/18 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe

Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1·km, gruz z konstrukcji gruzo- i żużlobetonowych
Wyliczenie ilości robót:

30.370*0,10+3.810*0,01+0.135+0.473 3,683100
RAZEM: 3,683100 m3 3,683

2.48 KNR 401/108/20 Kody CPV: 45111300-1  Roboty rozbiórkowe
Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1·km, gruz (kol.17-19)
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
3.683 3,683000

RAZEM: 3,683000 m3 3,683


